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1. OGGETTO E FINALITA' 

 

L’affidamento si prefigge di attuare una serie di interventi di efficientamento energetico 

negli edifici comunali oggetto della concessione, con l’obiettivo di contenere i costi 

operativi connessi alla gestione degli immobili,  migliorare l’efficienza del sistema 

edificio impianto, ridurre le emissioni climalteranti  in  coerenza  con  quanto  previsto  

dal  Piano  di  Azione  per  l’Energia  Sostenibile approvato dalla Amministrazione con 

l’adesione al Patto dei Sindaci, migliorare il comfort degli ambienti lavorativi. Gli interventi 

previsti dall’Amministrazione vengono  finanziati nel quadro POR-FESR 2014-2020, e 

pertanto sono stati preventivamente individuati e parametrati a seguito di diagnosi 

energetiche appositamente redatte. Nell’ottica del coinvolgimento di soggetti privati 

specificamente operanti nel settore dell’efficienza energetica, e con l’obiettivo di 

incoraggiare la partecipazione di capitale privato nella realizzazione di opere di pubblica 

utilità, è stata individuata la modalità dell’affidamento in concessione. La scelta 

dell’aggiudicatario è   impostata prevedendo la possibilità in capo alla E.S.Co di proporre 

autonomamente soluzioni migliorative sia sul piano tecnico che a livello finanziario 

rispetto alle condizioni tecnico-economiche fissate come base di gara, che devono 

comunque essere rispettate,  stimolando la capacità di proposta di ulteriori soluzioni 

tecnologiche e la disponibilità all’impiego di ulteriore capitale di rischio da parte dei 

privati, oltre quanto disposto dalla normativa di riferimento. 
 

Scopo del presente Capitolato è definire i livelli minimi di servizio richiesti al 

Concessionario per l’intera durata del contratto. Restano comunque a carico del 

Concessionario tutte quelle operazioni che, pur non di seguito specificate, si rendessero 

necessarie od opportune per l’effettuazione del servizio di esercizio e di manutenzione 

secondo criteri di efficienza, tempestività e regola d’arte, e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente e dalle future evoluzioni normative. 

 

2. ELEMENTI ECONOMICI E DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione è temporalmente articolata in due fasi. La fase 1, nella quale devono 

essere effettuati gli interventi di riqualificazione energetica previsti nella proposta 

tecnica oggetto di finanziamento pubblico, oltre a quelli eventualmente proposti dal 
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Concessionario in sede di aggiudicazione. La fase 2 prevede la gestione degli edifici e 

delle opere impiantistiche preesistenti e realizzate nel corso della Fase I per la residua 

durata di otto anni: pertanto la durata complessiva della concessione è di nove anni. 

L’importo fissato per la realizzazione dell’intervento ammonta a complessivi € 

779.572,97, di cui per la realizzazione dei lavori di riqualificazione € 588.464,52, secondo 

la proposta tecnica dell’Amministrazione concedente, come da quadro economico. Le 

somme a disposizione per esecuzione dell’intervento ammontano a complessivi € 

191.108,45 comprendenti onorari, I.V.A. ed altri oneri connessi. 

A fronte dell’importo complessivo suindicato di € 779.572,97, la quota minima di 

finanziamento privato, a termini dell’art. 180 co. 6 D.lgs 50/2016 risulta essere di € 

246.190,59. A fronte della quota di finanziamento e dei servizi di gestione e 

manutenzione l’Amministrazione concedente corrisponderà un canone di servizio 

secondo i criteri esposti nell’art. 12 del Contratto EPC e nell’art. 6 dell’Allegato Q2 

(Appendice 2 del Capitolato Prestazionale):  durante la fase di realizzazione/gestione 

l’importo viene stabilito in € 31.619,21/anno soggetto a ribasso comprensivo dell’IVA al 

22%, equivalente al costo storico relativo alla somma degli importi relativi 

all’approvvigionamento del vettore energetico e ai canoni manutentivi e al ritorno 

dell'investimento  soggetto a ribasso.  Da quanto precede, l’importo complessivo della 

concessione, comprensivo del contributo pubblico di € 494.073,97 ai sensi dell’art. 180 

co. 6 D.lgs 50/2016, viene stimata in complessivi € 778.646,86, di cui € 284.572,89 per 

servizi nel corso della gestione, importi I.V.A. compresa, riconducibili all'importo stimato 

di completamento opere e gestione delle stessa a seguito di realizzazione di smart grid.  

Gli   importi sono indicati al netto del finanziamento in capo al concessionario e delle 

eventuali proposte economiche migliorative in sede di gara rispetto alla quota minima 

prefissata del 51% del finanziamento tramite terzi, oltre che del maggior investimento 

relativo a eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico discrezionalmente 

proponibili dai concorrenti in sede di gara.  

 

3. ATTIVITA' E SERVIZI PREVISTI NELLA CONCESIONE 

Per conseguire e mantenere gli obiettivi minimi fissati in gara per la Concessione, il 

Concessionario dovrà espletare le attività e i servizi di seguito elencati: 
 

 Realizzazione degli interventi di riqualificazione tecnologica e edilizia dei fabbricati 

comunali, come previsto in sede di accesso al finanziamento Bando POR-FESR 

Sardegna 2014-2020 – “Energia Sostenibile e qualità della vita” -  Asse Prioritario 

IV “ Azioni 4.1.1 – 4.3.1 Interventi di efficientamento energetico negli edifici 

pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione 
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Sardegna”, oltre  a quegli interventi ulteriori eventualmente proposti dal 

Concessionario in fase di gara;  

 La manutenzione ordinaria e la gestione tecnologica degli edifici oggetto della 

concessione, incluse tutte le attività e le operazione atte a garantire la 

funzionalità e l’efficienza, il comfort del personale lavorativo operante negli edifici, 

il benessere dell’utenza esterna, la sicurezza e l’efficienza dei sistemi 

impiantistici, il costante adeguamento alle normative di settore, le operazioni atte 

a preservare nel tempo il valore degli investimenti, gli interventi di riparazione e di 

implementazione che si rendessero necessari durante la durata della 

Concessione; 

 L’esercizio e la conduzione degli impianti tecnologici con l’assunzione del ruolo di 

“terzo responsabile” ai sensi del D.P.R. 74 /2013, in maniera conforme alle leggi 

e alle normative tecniche vigenti nel tempo, inclusa la normativa in tema di 

risparmio, di contenimento e di miglioramento della performance energetica; 

 La fornitura del vettore energetico, costituito unicamente da energia elettrica, sia 

durante la fase I di realizzazione degli interventi che durante tutta la durata della 

concessione, secondo le modalità di misura e i criteri di remunerazione stabiliti 

nel presente Capitolato Prestazionale e nel Contratto. La fonte energetica, a 

interventi di riqualificazione conclusi, sarà in massima parte prodotta dal campo 

solare fotovoltaico da realizzare sulla copertura della scuola. 

 L’espletamento delle attività sub procedimentali, inclusa la predisposizione di 

documenti tecnici necessari a ottenere autorizzazioni, assensi, pareri comunque 

denominati, da enti preposti al loro rilascio ai fini della realizzazione degli 

interventi di efficientamento e nella successiva fase II della Concessione. Il 

Concessionario dovrà altresì rispondere di qualsiasi contravvenzione 

eventualmente elevata dalle competenti autorità per inadempienze o irregolarità 

connesse alla gestione degli impianti. 

• La manutenzione straordinaria degli impianti esistenti e delle opere previste in 

progetto, sui nuovi impianti realizzati inclusi quelli proposti dal Concessionario 

durante tutto il periodo contrattuale. 

 L’implementazione e successiva gestione del sistema di misurazione delle 

prestazioni energetiche, secondo le modalità descritte nel Contratto EPC e nel Piano 

di Monitoraggio e Verifiche delle Prestazioni (PMVP –Appendice Allegato Q2) 

 

Sono escluse dalla concessione le seguenti prestazioni e attività, oggetto di contratti di 

fornitura e affidamenti ad altri soggetti: 

 

• La fornitura dell’acqua potabile 
 



 
COMUNE DI SANLURI 
Provincia del Sud Sardegna 

UFFICIO TECNICO 

6 

 

• Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
 

• Il servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio 
 

• I servizi di pulizia dei locali 
 

• I servizi di manutenzione del verde esterno 
 

• I servizi di gestione e manutenzione di server, rack e altri  apparati interconnessi 

alla rete comunale di trasmissione voce/dati in fibra ottica. 

 

Restano a totale carico del Concessionario gli onorari previsti e necessari per 

l’espletamento delle prestazioni relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere da realizzarsi nella Fase 

1 e già quantificati dall’Amministrazione come indicato nel Quadro economico e del 

Collaudo tecnico Amministrativo. 

 

4. CONSEGNA DEGLI EDIFICI E AVVIO DELLA FASE 1 

 

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Amministrazione Concedente 

procederà alla consegna dei fabbricati oggetto delle prestazioni. In tale occasione si 

procederà in contradditorio tra le parti alla ricognizione dei locali e degli impianti, e alla 

redazione di un verbale dello stato di fatto del sistema edificio impianti. 

A far data dalla presa in consegna dei fabbricati il Concessionario dovrà attuare le 

seguenti attività, secondo le tempistiche indicate: 

 

 Entro 5 giorni dalla consegna provvedere alla voltura dei contratti di fornitura 

di energia elettrica, secondo quanto indicato all’art. 7 del Contratto. 

 Nei termini previsti per la conclusione della fase I, ovvero 15 giorni naturali e 

consecutive a partire dalla data del verbale di consegna dei fabbricati, il 

Concessionario deve attuare tutti gli interventi previsti nel progetto esecutivo 

approvato. Detta tempistica potrà essere prorogata esclusivamente per cause 

non riferibili alla responsabilità del Concessionario; si fa riferimento alle 

previsioni di cui all’art. 5 lett. “b” e “c” del Contratto. 

 

 Nel corso della Fase I il Concessionario deve comunque provvedere alle 

operazioni di gestione e manutenzione degli edifici, in conformità alle schede 

tecniche in Appendice Q3. 
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5. SPECIFICHE TECNICHE DEI SISTEMI IMPIANTISTICI 

Vengono descritte nei paragrafi che seguono le caratteristiche di base richieste in 

relazione agli interventi di efficientamento previsti nelle schede tecniche di progetto. I 

requisiti sono conformi ai parametri individuati in fase di formulazione della proposta 

tecnica validata dagli uffici regionali per la concessione della quota di finanziamento 

pubblico, e devono pertanto trovare rispondenza nelle proposte formulate dai concorrenti 

in fase di gara. Le soluzioni proposte, sia alternative che supplementari devono 

rispondere al criterio del miglioramento delle prestazioni sotto il profilo energetico e 

ambientale. 

 

5.1 LA SMART GRID 

 

La Smart Grid è realizzata con l'obiettivo di fornire l'energia elettrica necessaria ai 

fabbisogni degli edifici e rendere i 2 edifici quanto più possibile energeticamente 

autosufficienti. La rete è costituita da un campo solare fotovoltaico per la generazione di 

energia elettrica con potenza di picco complessiva almeno pari a 113,49 kWp. 

La potenza di picco indicata deve poter coprire una quota importante dei consumi di 

energia elettrica degli edifici, al netto degli interventi di efficientamento energetico minimi 

richiesti dal presente bando di gara.  

I 2 edifici saranno connessi tra loro e avranno un unico punto di connessione alla rete 

elettrica del Distributore locale. 

La Smart Grid è dotata di un sistema di accumulo elettrochimico a ioni di litio almeno pari 

a 50,4 kWh e inverter di tipo ibrido ovvero capaci sia di convertire l'energia in arrivo dal 

campo fotovoltaico che gestire la carica e la scarica del sistema di accumulo elettrico. Gli 

inverter devono essere connessi al sistema di accumulo elettrochimico integrato sul lato 

DC del/i convertitore/i, essere perfettamente accoppiabili alle caratteristiche dei moduli e 

delle stringhe fotovoltaici e inoltre devono poter operare secondo i parametri elettrici in 

ingresso e in uscita del sistema di accumulo. 

Il sistema di connessione dovrà essere conforme alla norma per gli impianti in media 

tensione CEI 0- 16 e rispettare quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia nelle delibere 

574/2014 e 642/2014. 

La Smart Grid dovrà essere costituita da un livello di gestione di complessità “alta”, le cui 

caratteristiche sono specificate nei successivi paragrafi; la rete deve essere  

equipaggiata con 1 colonnina di ricarica per veicoli elettrici in modalità bidirezionale V2G 

(Vehicle to Grid), secondo quanto previsto nel computo metrico estimativo e nel CSA, in 

modo da considerare gli stessi veicoli anche come sistemi di stoccaggio in grado non 

solo di assorbire energia dalla smart grid, ma anche di erogarne nei momenti di bisogno 

individuati (sulla base dell'algoritmo di gestione della smart grid). 
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a)  Campo di generazione fotovoltaico 
 

I moduli fotovoltaici dovranno avere le caratteristiche minime previste dal progetto ed 

indicate nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico estimativo. 

 

b) Sistema di accumulo elettrochimico 
 

Il sistema di accumulo da realizzare dovrà avere le caratteristiche minime previste dal 

progetto ed indicate nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico estimativo.  

 

c) Sistema di gestione e monitoraggio della Smart grid 
 

Le caratteristiche del sistema di gestione della Smart Grid sono riportate nell’Appendice Q2 

( Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni) 

 

d)  Colonnine di ricarica 
 

Le caratteristiche della colonnina di ricarica sono esplicitate nel capitolato speciale 
d'appalto e nel computo metrico estimativo (Progetto esecutivo fornito), dovrà essere 
caratterizzata da protocollo di comunicazione bidirezionale e aperto del tipo V2G 
(Vehicle to Grid), del tipo OCCP (Open Charge Point Protocol) e da collegare 
all'impianto tramite linea elettrica trifase, dovranno inoltre garantire modalità di ricarica 
conforme alla normativa per installazione in luoghi pubblici - Modo 3/ IEC 61851 ed 
essere equipaggiate con presa di carica di Tipo 2/ IEC 62196.Le strutture devono 
essere rivestite di materiale adeguato (es. poilicarbonato) con grado di protezione IP54 
e resistenza agli urti IK09. L'installazione dovrà essere di tipo a palo (colonnina). Inoltre 
dovranno prevedere una modalità  di  comunicazione  con  servizio  in  cloud  per 
l'interfacciamento con il sistema di gestione e monitoraggio della Smart Grid. 

 
5.2-  ISOLAMENTO DELLA COPERTURA 

 

Il nuovo pacchetto di isolante da proporre dovrà avere caratteristiche di calpestabilità 

 
5.3-  RELAMPING DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 

Il sistema di illuminazione dell'edificio dovrà avere le caratteristiche minime previste dal 

progetto ed indicate nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico estimativo. 

 

6. FASE II CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 
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Al completamento della realizzazione degli interventi il Concedente procederà alle 

operazioni di collaudo; all’esito positivo del collaudo e trascorsi 20 gg dalla data di 

consegna degli edifici prende avvio la fase di gestione. Durante la Fase II il 

Concessionario deve provvedere alla gestione, conduzione manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti tecnologici dei fabbricati secondo le previsioni di cui all’art. 3 

del presente Capitolato. 

 

6.1-  ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

 

Avendo assunto il ruolo di “terzo responsabile” il Concessionario deve provvedere alla 

regolare tenuta dei libretti di impianto, alla eventuale messa a norma degli impianti di 

climatizzazione, alla loro tenuta in condizioni di efficienza e sicurezza, alla effettuazione 

dei controlli periodici previsti dalla normative, all’effettuazione di tutte le operazioni di 

controllo e manutenzione preventiva indicate nelle “Schede Operazioni Manutentive“ di 

cui all’Appendice Q3 del presente Capitolato. 

 

Il Concessionario, inoltre, deve: 

a) accertare, al momento della presa in consegna dell’Impianto per la climatizzazione 

invernale/estiva, la presenza e la regolarità del Libretto di   Impianto; provvedere alla 

relativa regolarizzazione in caso di difformità alla normativa vigente; 
 

b) trascrivere sul Libretto di Impianto, nel corso della gestione, i dati relativi al 

funzionamento dell’Impianto, con particolare riguardo agli interventi manutentivi; 
 

c) gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli 

impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati (sia 

pianificati, sia su guasto) e degli eventuali componenti sostituiti; 
 
d) allegare la reportistica al Libretto di Impianto come previsto dal D.P.R. 74/2013, relativa 

agli interventi manutentivi e di controllo di efficienza energetica effettuati 
 

 

6.2-  ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

 

Per “manutenzione ordinaria” si intendono le operazioni previste nei libretti d’uso e 

manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con 

strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino 

l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente così come definito 

nell’Allegato A del D.Lgs n.192/05 e smi; consiste negli interventi di riparazione, 

rinnovamento e quelli necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
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tecnologici preesistenti e quelli di nuova realizzazione. Il Concessionario ha l’onere della 

manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici e delle opere realizzate nel quadro 

della Concessione, e segnatamente: 

 

 generatore solare, incluse le strutture di supporto, linee, sistemi di conversione 

installati dal Concessionario (inverter, ecc.), quadri elettrici, sistemi di misura e 

accessori facenti parte della microrete 
 

 sistemi di accumulo, batterie, accessori, quadri elettrici e apparati di misura 

sicurezza e controllo accessori 

 sistemi di ricarica veicoli, incluse linee e accessori 
 

 i sistemi di Building Energy Management Systems ( BEMS) installati, componenti e 
accessori 

 

 i sistemi di misurazione e monitoraggio dei consumi energetici, componenti e 
accessori 

 

 impianti di climatizzazione comprendenti le unità moto condensanti e i terminali 

ambiente, motori, ventilatori, valvolame e di tutti gli accessori meccanici e 

elettronici, le reti di distribuzione dei fluidi frigorigeni inclusi i materiali di 

coibentazione,   in genere i costituenti l’impianto; 

 

 impianti di illuminazione, inclusi apparecchi componenti e accessori 

 

Si intendono interamente remunerate nel canone di servizio gli oneri relativi alla mano 

d’opera; nel caso in cui sia da prevedere la sostituzione di componenti e accessori in cui il 

costo del singolo materiale, riferito al singolo intervento e al singolo 

apparecchio/componente, abbia un costo di fornitura superiore a € 150,00 (franchigia) il 

Concedente si farà carico dell’importo eccedente detta franchigia. 

Il Concessionario deve fornire l’assistenza tecnica a tutte le visite ispettive da parte di Enti 

di controllo ed al pagamento degli eventuali oneri connessi. 

 

6.3-  RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE 

 

Il concessionario è tenuto a rendicontare per tutta la durata della concessione l’attività 

relativa all’esercizio degli impianti e agli interventi di manutenzione ordinaria preventiva o 

correttiva. 

Con cadenza trimestrale il Responsabile della Concessione trasmette al Referente del 

Contratto un Report contenente la sintesi delle attività svolte includendo, secondo la 
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sequenza cronologica il riepilogo degli interventi effettuati come ricavabili dal sistema 

informativo di cui al punto 4 del PMVP ( Appendice Q2).  Allegate al Report devono essere 

compilate le  checklist relative alle operazioni periodiche di controllo e verifica dei sistemi 

impiantistici. Le checklist, redatte sulla base delle schede di manutenzione (Appendice 3) 

devono indicare l’avvenuta effettuazione dei controlli e delle operazioni effettuate, 

contenere la data di effettuazione dei controlli, i nomi del personale operante e devono 

essere firmate dal Responsabile della Concessione e dal Responsabile Tecnico se trattasi 

di diverso soggetto. 

Il Report deve essere e trasmesso contestualmente alla fattura di pagamento del canone, 

costituendone elemento necessario ai fini della liquidazione dei corrispettivi. 

 

6.4-  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

Sono da intendere manutenzione straordinaria  gli interventi atti a ricondurre il 

funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente 

mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 

ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto. 

Ai fini della Concessione la definizione è estesa ai sistemi    impiantistici e alle opere civili 

realizzate o rinnovate durante la Fase I e alle componenti impiantistiche preesistenti ad 

essa. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria proposti dal Concessionario funzionali al 

miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali del sistema edificio-impianto 

nonché alla ulteriore riduzione della spesa energetica e dei costi gestionali  sono 

interamente a carico del Concessionario; la proposta di intervento, corredata dai necessari 

elaborati tecnico-economici deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del 

Concedente. 

 

Tutti gli oneri derivanti dalle attività di Manutenzione Straordinaria si intendono a totale 
carico del  Concessionario e, quindi, compresi nel Canone. 
In particolare, durante tutto il periodo contrattuale, ricadono sotto la Manutenzione 
Straordinaria per le opere direttamente realizzate dal concessionario e ricadenti 
nell'ambito impiantistico/macchine: 
- la fornitura e posa di tutti i pezzi di ricambio delle varie apparecchiature negli 
impianti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, arrivando, 
dove necessario, alla sostituzione completa delle apparecchiature stesse (ad esempio, 
per impossibilità di reperimento dei pezzi di ricambio); 
 
- la riparazione o rifacimento di isolamenti termici delle macchine e delle tubazioni 
relative agli impianti di condizionamento; 
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L’Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di richiedere la realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria   rispondenti a proprie esigenze funzionali e 

organizzative o alle modalità d’uso dei fabbricati; in tale evenienza il Concessionario sarà 

tenuto a presentare un preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del 

Concedente, corredato se necessario di documentazione tecnica o progettuale.  In caso di 

mancato accordo in ordine all’entità economica del preventivo o alle caratteristiche 

tecniche dell’intervento, resta nella piena facoltà del concedente l’affidamento a soggetti 

terzi dell’intervento straordinario. 

 

La preventivazione di interventi di manutenzione straordinaria deve fare riferimento, 

nell’ordine di priorità ai seguenti listini e prezziari: 
 
 
 

1. Prezziario Regionale delle OO.PP. della Regione Sardegna 
 

2. Prezziari ASSISTAL 
 

3. Prezziari DEI Tipografia del Genio Civile 
 

In caso di assenza di specifiche voci relative a materiali e lavorazioni nei su elencati 

prezziari, i preventivi  devono  essere  corredati  da  documentazione relativa  ai  listini  

ufficiali  e  aggiornati pubblicati dai produttori o dai preventivi di fornitura sottoscritti dai 

fornitori dei materiali. Relativamente alla sola manodopera, il corrispettivo sarà composto 

dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la 

prestazione cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo 

della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa. Il 

Concessionario ha l'obbligo di garantire tutte le opere impiantistiche, componenti e 

accessori oggetto di nuova realizzazione o installazione nel corso delle attività 

manutentive, per quanto concerne alla qualità dei materiali, il loro montaggio ed il 

regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione. Tutti gli impianti dovranno 

essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia al momento della 

realizzazione; in particolare   dovranno essere installate apparecchiature e accessori  

conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, CEI o altri organi riconosciuti dallo 

Stato. 

 

7. GESTIONE E PRONTO INTERVENTO 

 

7.1-  PERSONALE ADDETTO 
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Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in 

possesso delle qualifiche e abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto. 

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le 

prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale 

tecnico idoneo alla direzione e conduzione degli impianti. 

 

Entro 5 giorni dalla consegna il Concessionario deve notificare per iscritto al Concedente: 
 

- nominativi e qualifiche del personale addetto alla gestione e manutenzione degli 
impianti 
(conduttore, elettricista, idraulico, ecc.); 

 
- nominativo, qualifica e recapito telefonico della persona responsabile del servizio di 
gestione e manutenzione tecnico responsabile, caposquadra) 

 

7.2-  REPERIBILITA'-PRONTO INTERVENTO 

 

Il Concessionario dovrà garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento e 

organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata   in giornata lavorativa 

da parte del personale del Concedente e/o di altri soggetti autorizzati, l’intervento presso 

il fabbricato interessato, secondo i tempi indicati nel proseguo. 

A tale scopo il Concessionario dovrà rendere disponibili, entro 10 giorni dalla data di 

consegna degli edifici, una centrale operativa dotata di numero telefonico 

verde/cellulare, ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata della Concessione, al fine 

di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di 

ufficio, inteso dalle 7,00 alle 19,00 nei giorni da lunedì a venerdì dovrà essere 

predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al 

servizio di reperibilità. Le segnalazioni possono essere inviate al recapito mail: nel caso 

la segnalazione mail sia effettuata fuori dagli orari di lavoro per il calcolo dei tempi di 

intervento sarà le ore 08:00 del primo giorno lavorativo successivo. 

A seguito della chiamata, il personale del Concessionario dovrà garantire il pronto 

intervento presso l’impianto entro 60 minuti per la verifica di eventuali guasti o anomalie, 

e per i necessari provvedimenti di emergenza; successivamente, entro 120 minuti, ove 

l’urgenza lo richieda, dovrà essere in loco una squadra opportunamente attrezzata per 

l’esecuzione dell’intervento necessario. 

Il Concessionario è tenuto ad adottare un sistema di registrazione con lo storico delle 

chiamate (log) su piattaforma software, accessibile al Responsabile del Contratto, che 

consenta di rilevare data e ora delle richieste, causa della segnalazione, avanzamento 

della fase di intervento, esito finale dell’intervento. A seguito dell’intervento dovrà 

essere generato un report nel quale siano dettagliatamente descritte le motivazioni 

dell’uscita e le attività eseguite, le cause che hanno originato il disservizio e lo stato di 



 
COMUNE DI SANLURI 
Provincia del Sud Sardegna 

UFFICIO TECNICO 

14 

 

avanzamento dei lavori di riparazione incluse eventuali indicazioni relative ai tempi di 

indisponibilità dell’impianto interessato. 

 

Ove il ritardo nell’intervento da parte del Concessionario dovesse comportare 

un’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica riconducibile a guasti a valle del 

punto di consegna del fornitore superiore a 2 ore, fermo restando l’applicazione delle 

penali in seguito specificate, il Concedente, potrà incaricare dell’esecuzione 

dell’intervento soggetti terzi, imputando i relativi oneri al Concessionario. 
 

Nel caso di segnalazioni di guasti con interruzione del servizio di climatizzazione e 

l’intervento da parte del Concessionario non dovesse portare alla soluzione del 

problema ed al ripristino della funzionalità entro 48h dalla segnalazione, il Concedente, 

valutate le circostanze e le delucidazioni fornite dal Responsabile Tecnico del 

Concessionario, si riserva di   affidare in via d’urgenza l’intervento a soggetti terzi. 

 

8. PENALI 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto 

dal Concedente. 
 

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Concessionario dovrà comunicare, in 

ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente 

documentazione, al Concedente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 

dalla ricezione della contestazione stessa. 
 

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, 

ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del 

Concedente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al 

Concessionario le penali di seguito stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
 

Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui 

al Contratto con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, quindi anche con 

il Canone maturato, ovvero avvalersi delle garanzie disciplinate dal Contratto, senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Concedente 

potrà applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima 

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Canone; il Concessionario 

prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non 

preclude il diritto del Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in 
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nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è 

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale. 
 

In fase di realizzazione degli interventi, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di 

penali al verificarsi dei seguenti eventi: 

a) in caso di ritardo, non riconducibile all’ Amministrazione concedente o alle fattispecie 

previste nel Contratto e comunque per cause imputabili al Concessionario, nel 

completamento degli Interventi rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, 

e comunque oltre il termine dei giorni naturali e consecutivi previsti per il 

completamento della Fase di attuazione, sarà applicata una penale per ogni giorno 

naturale consecutivo pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale relativo 

all’esecuzione dei soli lavori; 

 

In fase di esecuzione del servizio, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di 

penali al verificarsi dei seguenti eventi: 

a) in caso di ritardo nell’attivazione della centrale operativa e del sistema di 

ricezione e gestione delle segnalazioni di cui all’art. 7.2, sarà applicata una 

penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale 

relativo al canone; 

b) in caso di indisponibilità o interruzione del servizio della centrale operativa, 

sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,30 per mille 

dell'importo contrattuale relativo al canone; 

c)  per il mancato intervento secondo le tempistiche stabilite all’art. 7.2, sarà 

applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,30 per mille 

dell'importo contrattuale relativo al canone; 

d) per la ritardata o incompleta implementazione del sistema informativo per 

la misurazione la verifica e la reportistica delle Prestazioni di cui all’ art. 4 del 

Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni (Appendice 2) sarà 

applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,30 per mille 

dell'importo contrattuale relativo al canone 

e) per ogni carenza manutentiva accertata attraverso ispezioni in sito condotte 

dal Responsabile del Contratto o da personale del Concedente all’uopo 

delegato, con riferimento alle prescrizioni delle schede manutentive di cui in 

Appendice 3, sarà addebitata una penale pari a 20 euro per ciascuna 

inosservanza riscontrata; le attività di verifica/ispezione potranno essere 

organizzate dal Concedente sia previo avviso al concessionario sia senza 

alcun avviso preventivo; 

f)  per l’errata o carente compilazione del Report di cui all’art. 6.3, contestata 

sulla base di riscontri oggettivi sarà addebitata la penale di € 100 
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g) per il mancato rispetto delle specifiche   Piano di Manutenzione, sia in termini 

di frequenze minime sia in termini di attività da svolgere, sarà addebitata una 

penale di euro 10 € per ogni scheda di manutenzione rilevata incompleta, 

mancante; 

h) per l’interruzione del servizio di esercizio degli impianti o di fornitura dei vettori 

energetici dovuta a cause imputabili al Concessionario verrà addebitata una 

penale pari ad euro 100 per ogni ora (o frazione di essa), di interruzione; 

i)  qualora  le risultanze del collaudo relativo agli interventi di riqualificazione 

energetica prevedessero specifiche istruzioni esecutive finalizzate all’esito 

positivo del collaudo stesso, in caso di inottemperanza alla corretta risoluzione 

delle carenze riscontrate da parte del Concessionario, verrà imputato al 

Concessionario il costo sostenuto dalla dal Concedente  per la risoluzione delle 

carenze riscontrate, fatta salva la eventuale risoluzione del contratto in danno 

del Concessionario ove ricorressero i presupposti. 

 

Il Concessionario si farà carico del danno derivante all’amministrazione concedente 

dal mancato rispetto delle tempistiche previste in ordine alle fasi di affidamento, 

redazione della progettazione, esecuzione degli interventi di efficientamento e loro 

conclusione in relazione alle tempistiche legate alla concessione del finanziamento da 

parte della Ragione Autonoma della Sardegna. 

 

 

9. RICONSEGNA DEGLI EDIFICI 

 

Gli edifici e gli impianti dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale in 

situazione di conformità alle vigenti prescrizioni di norma e di legge, ed in stato di 

sicurezza e di corretto funzionamento. 
 

A tale scopo, entro 15 giorni dal termine della Concessione, il Concedente si riserva la 

facoltà di nominare un collaudatore allo scopo di: 

 

- accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di 

manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali ecc. dati in consegna al 

Concessionario; 
 

- effettuare  ogni  altra  operazione  atta  a  definire  i  rapporti  tra  il  Concedente  
ed  il Concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 
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Lo stato di conservazione degli impianti e di tutte le opere realizzate verrà accertato, in 

contraddittorio, in un apposito verbale di riconsegna, attestante dettagliatamente: 
 

- lo  stato  di efficienza, con  riferimento  a  apparati  ai  sistemi  impiantistici, 
componenti  e accessori realizzati o installati  nel corso della Fase I e di quelli 
eventualmente implementati successivamente; 

 
- lo stato di conservazione; 

 
- lo stato di manutenzione; 

 
Nel caso in cui il Concessionario non riconsegni i beni secondo le modalità previste dal 

presente articolo, il Concedente inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari 

Trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Concedente 

trattenendo le relative spese dalla Garanzia di Gestione di cui all'art. 16 del Contratto o 

dalle eventuali somme ancora dovute. 

10. ALLEGATI 

 

Costituiscono appendice al presente Capitolato prestazionale i documenti seguenti: 

 

- Allegato Q0: Progetto Esecutivo; 

- Allegato Q1: Cronoprogramma interventi; 

- Allegato Q2: Piano di Monitoraggio e verifica delle Prestazioni; 

- Allegato Q3: Schede Operazioni Manutentive; 

- Allegato Q4: Documento di Valutazione dei rischi interferenziali; 

- Allegato Q5: Quadro economico interventi.  


